



## MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, o Ministério da Saúde – MS e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII, na forma abaixo:**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI**, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.263.896/0018-2, como ÓRGÃO SUPERVISOR, neste ato representado por sua titular, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Cédula de identidade nº\*\*708\*\*, inscrita no CPF nº \*\*\*.199.\*\*\*-91, nomeada pelo Decreto Presidencial publicado na Edição Especial do Diário Oficial da União de 1º de janeiro de 2023, Seção 2, Página 1, do **MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS**, como ÓRGÃO INTERVENIENTE, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MS sob o nº 00.394.544/0127-87, neste ato representado por sua titular, a Ministra de Estado da Saúde, Nísia Verônica Trindade Lima, Cédula de Identidade nº \*\*949\*\*, inscrita no CPF nº \*\*\*.005.\*\*\*-15, nomeada pelo Decreto Presidencial, publicado na Edição Especial do Diário Oficial da União de 01 de janeiro de 2023, Seção 2, página 3, e da **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL**, doravante denominada **EMBRAPII**, associação civil qualificada como Organização Social pelo Decreto de 02/09/2013, publicado no Diário Oficial da União nº 170, Seção 1, de 03/09/2013, com sede na Capital Federal, Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco I, 13º e 14º andares, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 70040-913, inscrita no CNPJ sob o nº 18.234.613/0001-59, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Francisco Saboya, portador da Cédula de Identidade nº 1.\*\*\*.092 - SSP/PE, inscrito no CPF nº \*\*\*.009.004-\*\*, e por seu Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Igor Manhães Nazareth, portador da Cédula de Identidade nº 32.\*\*\*.612-5 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº \*\*\*.925.308-\*\*.

Resolvem, com fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de março de 1998, firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que tem por

finalidade assegurar a continuidade do fomento das atividades previstas no Contrato de Gestão em epígrafe, mediante o repasse de recursos financeiros para a EMBRAPPII.

## **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE**

O presente Termo Aditivo (TA) tem por finalidade assegurar, a partir da data de sua assinatura, a continuidade do fomento das atividades consubstanciadas no referido Contrato de Gestão, bem como destinar os recursos financeiros detalhados ao credenciamento de novas Unidades e manutenção das atuais Unidades com aportes da EMBRAPPII, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda deste Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, ora firmado entre as partes.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA** – Integra o presente instrumento, independente de transcrição, o Programa de Trabalho atualizado para o exercício de 2023, assim compreendido como:

Anexo I: Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho 2023;

Anexo II: Cronograma de Desembolso por Macroprocessos;

Anexo III: Plano de Ação - Detalhamento por Macroprocesso 2023.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, serão repassados à EMBRAPPII, no exercício de 2023, recursos financeiros no montante de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) pelo Ministério de Estado da Saúde - MS, à conta do Programa de Trabalho nº 10.571.5021.212H.0001 - PO 0006, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde – SECTICS – MS, conforme Nota de Empenho nº 2023NE000619 (11392843).

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE**

O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo ÓRGÃO SUPERVISOR, na forma de extrato, no Diário Oficial da União, e em sua íntegra, no sítio que mantém na Internet.

## CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo.

**LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS**

Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

**NÍSIA VERÔNICA TRINDADE LIMA**

Ministra de Estado da Saúde

**FRANCISCO SABOYA**

Diretor-Presidente Interino da EMBRAPPII

**IGOR MANHÃES NAZARETH**

Diretor de Planejamento e Relações Institucionais Interino da EMBRAPPII



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 16/11/2023, às 18:05 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Manhães Nazareth (E), Usuário Externo**, em 20/11/2023, às 18:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco saboya albuquerque neto (E), Usuário Externo**, em 21/11/2023, às 13:09 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **NISIA VERONICA TRINDADE LIMA (E), Usuário Externo**, em 28/11/2023, às 12:23 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11524708** e o código CRC **7C18D90E**.

---

---

**Referência:** Processo nº 01245.009138/2020-16

SEI nº 11524708





MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
 CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

**ANEXO I – DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO  
 MCTI – MS – EMBRAPII: INDICADORES DE DESEMPENHO**

Macroprocesso	nº	Indicadores				Metas para 2023
		Título	Unidade	Peso	Qualificação	
Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação	1	Credenciamento de Unidades EMBRAPII	Número absoluto	2	Efetividade	4
	2	Eventos com empresas no quadriênio	Número absoluto	1	Eficiência	200
	3	Empresas prospectadas	Número absoluto	3	Eficácia	2.000
	4	Propostas técnicas	Número absoluto	4	Eficiência	1.500
	5	Capacitação das Unidades EMBRAPII	Número absoluto	1	Efetividade	20
	6	Avaliação de desempenho das Unidades EMBRAPII	Número absoluto	2	Efetividade	30
	7	Participação de alunos em projetos de P,D&I	Número absoluto	1	Eficácia	1.100
	8	Despesas administrativas	Percentual		Economicidade	6%

<b>Implementação de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico</b>	9	Participação financeira das empresas nos projetos contratados	Percentual	4	Efetividade	33,3%
	10	Participação financeira das empresas nos projetos contratados no quadriênio	Percentual	5	Efetividade	33,3%
	11	Inserção de recursos humanos em projetos de P,D&I	Número absoluto	1	Efetividade	3.000
	12	Startups, micro e pequenas empresas contratantes	Número absoluto	2	Efetividade	250
	13	Projetos contratados	Número absoluto	5	Efetividade	500
	14	Empresas contratantes	Número absoluto	4	Efetividade	400
	15	Pedidos de Propriedade Intelectual (PI)	Percentual	2	Efetividade	50%
	16	Satisfação das empresas	Número absoluto	4	Efetividade	7,5
	17	Agilidade no repasse de recursos	Número absoluto	4	Eficiência do processo.	≤8

## DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

**Macroprocesso 1: Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação.**

### Indicador 1:

#### Credenciamento de Unidades EMBRAPII

Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação

Grupo: Mobilização para inovação

Descrição	Refere-se ao número de ICTs selecionadas no ano de referência para atuarem como Unidades e/ou Centros de Competência EMBRAPPII.
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	4, 6, 7 e 8
Apuração	Contagem do número de Unidades e Centros de Competência EMBRAPPII.distintas credenciadas
Dados primários	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros da aprovação das instituições selecionadas conforme atas do Conselho de Administração da EMBRAPPII (CA).</li> <li>Arquivo de atas mantido pela Secretaria Geral da EMBRAPPII.</li> </ul>
Fonte da informação	Arquivos do Conselho de Administração em Z:/Indicadores EMBRAPPII/Credenciamento
Critério de inclusão	Credenciamentos cuja reunião de aprovação pelo CA esteja no período apurado.
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 2:</b>	
<b>Eventos com empresas no quadriênio</b>	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	Número de eventos com empresas nos quais a EMBRAPPII ou suas Unidades (UEs) participam para divulgação do modelo EMBRAPPII, no quadriênio que se encerra no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	1, 2, 3, 8, 9 e 10
Apuração	Contagem do número de eventos distintos dos quais a EMBRAPPII ou as UEs participam
Dados primários	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listagem de eventos dos quais as UEs participaram</li> <li>Listagem de eventos dos quais a EMBRAPPII participou</li> </ul>
Fonte da informação	<ul style="list-style-type: none"> <li>SRInfo em \Prospecções\Eventos</li> <li>Controle de eventos da EMBRAPPII Z:/Indicadores EMBRAPPII/Eventos EMBRAPPII</li> </ul>
Critério de inclusão	Eventos cuja data de realização esteja no período apurado
Qualificação	Eficiência

<b>Indicador 3: Empresas prospectadas</b>	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	Número de empresas prospectadas por Unidades EMBRAPII (UEs) como potenciais contratantes de projetos de inovação, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	1, 2, 3, 9 e 10
Apuração	Contagem no número de empresas prospectadas pelas UEs e registradas no SRInfo
Dados primários	Listagem de prospecções realizadas pelas UEs
Fonte da informação	SRInfo em \Prospecções\Prospecções
Critério de inclusão	Empresas distintas prospectadas cujas datas de prospecção estejam no período apurado.
Qualificação	Eficácia

<b>Indicador 4: Propostas técnicas</b>	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	Número de propostas técnicas elaboradas pelas Unidades EMBRAPII (UEs) e cadastradas no SRInfo, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	1, 2, 3, 5, 9 e 10
Apuração	Contagem no número de propostas técnicas elaboradas pelas UEs e cadastradas no SRInfo
Dados primários	Listagem de propostas técnicas emitidas pelas UEs
Fonte da informação	SRInfo em \Negociações\Propostas Técnicas
Critério de inclusão	Propostas técnicas cuja data da 1ª versão esteja contida no período apurado
Qualificação	Eficiência

<b>Indicador 5: Capacitação das Unidades EMBRAPII</b>	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	O indicador contabiliza o número de ações de capacitação ofertadas às Unidades EMBRAPII (UEs), visando sua maturidade operacional, no ano de referência

Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	4, 7, 9 e 10
Apuração	Contagem do número de ações individuais ou coletivas de capacitação, independentemente do número de UEs participantes
Dados primários	Listagem consolidada de ações de capacitação promovida por quaisquer setores da EMBRAPII para as UEs, mantida pelo setor de eventos
Fonte da informação	Listagem consolidada em Z:/Indicadores EMBRAPII/Capacitação UEs
Critério de inclusão	Ações de capacitação cujas datas de realização estejam no período considerado. São consideradas ações de capacitação, por exemplo, cursos e treinamentos oferecidos para recém credenciados e avaliações de maturidade operacional
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 6:</b>	
<b>Avaliação de desempenho das Unidades EMBRAPII</b>	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	Número de Unidades EMBRAPII (UEs) avaliadas pela EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	4 e 9
Apuração	Contagem do número de avaliações concluídas, com pareceres técnicos emitidos e assinados pela Diretoria de Operações
Dados primários	Listagem consolidada de ações de avaliação concluídas mantida pelo setor, conduzidas pelas equipes de acompanhamento técnico e financeiro vinculadas à Diretoria de Operações
Fonte da informação	Listagem consolidada em Z:/Indicadores EMBRAPII/Avaliações UEs
Critério de inclusão	Relatórios e/ou pareceres de avaliação cujas datas de emissão estejam no período apurado, sendo consideradas a avaliação probatória (1º ano), as avaliações bienais – ou suas variações – e avaliações da maturidade operacional das UEs
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 7:</b>	
<b>Participação de alunos em projetos de P,D&amp;I</b>	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Mobilização Acadêmica	

Descrição	Refere-se ao número de alunos envolvidos nos projetos EMBRAPII, visando a capacitação de <i>soft skills</i> em Recursos Humanos para P,D&I, nas Unidades EMBRAPII (UEs) em Universidades e Institutos Federais e Institutos SENAI de Inovação, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	8 e 9
Apuração	Contagem do número de estudantes participantes dos projetos, cadastrados no SRInfo
Dados primários	Listagem de estudantes participantes dos projetos
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Estudantes
Critério de inclusão	Estudantes distintos por CPF cuja atividade / função seja “Estudante – Programa de Formação de RH para PD&I” ou “Estudante – Trainee Inovação”, que estejam no exercício das suas funções nos projetos das Unidades EMBRAPII em Universidades e Institutos Federais e Institutos SENAI de Inovação, no período apurado
Qualificação	Eficiência

<b>Indicador 8: Despesas administrativas</b>	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Gestão e Administração (operacionais)	
Descrição	Razão entre as despesas totais para a operação da EMBRAPII e os valores totais de projetos ativos fomentados pela EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	3, 5, 9 e 10
Apuração	Razão entre o valor das despesas totais de manutenção da EMBRAPII e o valor total contratado por projetos ativos no ano de referência. Projetos ativos são aqueles ainda não encerrados pela EMBRAPII.
Dados primários	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controle das despesas totais mantidos pela Superintendência de Gestão e Finanças (SGF)</li> <li>• Valores executados dos projetos contratados</li> </ul>
Fonte da informação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balancetes contábeis mantidos pela SGF</li> <li>• Prestação de contas apresentadas para a equipe de Acompanhamento Financeiro da EMBRAPII.</li> </ul>



Critério de inclusão	Despesas totais para a operação da EMBRAPII, cujas datas de execução estejam contidas no período apurado e valor total de execução dos projetos contratados na data limite de apuração.
----------------------	---

## Macroprocesso 2: Implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico.

<b>Indicador 9:</b>	
<b>Participação financeiras das empresas nos projetos contratados</b>	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso da EMBRAPII	
Descrição	Razão entre o volume de recursos financeiros aportados pelas empresas nos projetos, cofinanciados pela EMBRAPII segundo o seu modelo de negócios tradicional, e o valor total dos mesmos projetos, até o ano de referência (cumulativo)
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3 e 9
Apuração	Razão entre o valor aportado pelas empresas nos projetos contratados no modelo tradicional e o valor total dos mesmos projetos no modelo tradicional
Dados primários	Listagem de contratos firmados pelas UEs
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos
Critério de inclusão	Contratos cuja data de assinatura (data contrato) esteja no período apurado
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 10:</b>	
<b>Participação financeiras das empresas nos projetos contratados no quadriênio</b>	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso da EMBRAPII	
Descrição	Razão entre o volume de recursos financeiros aportados pelas empresas nos projetos, cofinanciados pela EMBRAPII segundo o seu modelo de negócios tradicional, e o valor total dos mesmos projetos, no quadriênio que se encerra no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3 e 9
Apuração	Razão entre o valor aportado pelas empresas nos projetos contratados no modelo tradicional e o valor total dos mesmos projetos no modelo tradicional

Dados primários	Listagem de contratos firmados pelas UEs
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos
Critério de inclusão	Contratos cuja data de assinatura (data contrato) esteja no período apurado
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 11:</b>	
<b>Inserção de recursos humanos em projetos de P,D&amp;I</b>	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso da EMBRAPII	
Descrição	Refere-se ao número de profissionais atuantes nas ações com fomento EMBRAPII e nas atividades vinculadas aos projetos EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	5 e 8
Apuração	Contagem do número de profissionais graduados e pós-graduados cadastrados nas ICTs com termo de cooperação com a EMBRAPII
Dados primários	Listagem de pessoal informada nos sistemas de acompanhamento da EMBRAPII
Fonte da informação	SRInfo em \Unidades EMBRAPII\Equipe e outros sistemas de acompanhamento da EMBRAPII
Critério de inclusão	Contagem do número de profissionais graduados e pós-graduados com CPFs distintos, cadastrados na equipe da ICT e atuantes no período apurado
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 12:</b>	
<b>Startups, micro e pequenas empresas contratantes</b>	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso da EMBRAPII	
Descrição	Refere-se ao número de empresas enquadradas como startups, micro ou pequenas, apoiadas com fomento EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3, 5 e 10
Apuração	Contagem do número de startups, micro ou pequenas empresas cadastradas como participantes em projetos EMBRAPII
Dados primários	Listagem de contratos firmados pelas unidades EMBRAPII
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos

Critério de inclusão	Startups, micro ou pequenas empresas distintas pelo CNPJ de 14 dígitos, cujos contratos tenham sido firmados (data contrato) no período apurado
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 13: Projetos contratados</b>	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso de projetos	
Descrição	Número de projetos contratados por empresas com fomento da EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10
Apuração	Contagem do número de contratos cadastrados nos sistemas de acompanhamento EMBRAPII
Dados primários	Listagem de contratos de projetos EMBRAPII
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos e outros sistemas de acompanhamento
Critério de inclusão	Contratos cuja data de assinatura (data contrato) esteja no período apurado
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 14: Empresas contratantes</b>	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso de projetos	
Descrição	Número de empresas contratantes de projetos EMBRAPII com fomento da EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10
Apuração	Contagem do número de empresas distintas cadastradas nos sistemas de acompanhamento EMBRAPII como contratantes dos projetos EMBRAPII
Dados primários	Listagem de contratos de projetos EMBRAPII
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos e outros sistemas de acompanhamento
Critério de inclusão	Empresas, distintas pelo CNPJ de 14 dígitos, cujos contratos tenham sido firmados (data contrato) no período apurado
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 15: Pedidos de propriedade intelectual (PI)</b>
--

<b>Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico</b>	
<b>Grupo: Sucesso de projetos</b>	
Descrição	Razão entre o número de pedidos de propriedade intelectual (PI) depositados e o número de projetos concluídos com fomento da EMBRAPPII, até o ano de referência.
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	4, 6 e 7
Apuração	Razão entre o número de pedidos de propriedade intelectual (PI) e o número de projetos concluídos.
Dados primários	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listagem de pedidos de propriedade intelectual (PI) depositados</li> <li>• Listagem de projetos contratados</li> </ul>
Fonte da informação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SRInfo em \Projetos\Pedidos de PI</li> <li>• SRInfo em \Projetos\Projetos</li> </ul>
Critério de inclusão	Projetos com status concluído ou encerrado cuja dada de conclusão esteja contida no período apurado, e pedidos de PI cuja data do depósito (data do pedido) esteja no mesmo período.
Qualificação	Efetividade

<b>Indicador 16:</b>	
<b>Satisfação das Empresas</b>	
<b>Macroprocesso: Implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico</b>	
<b>Grupo: Sucesso de projetos</b>	
Descrição	<p>Satisfação das empresas (<math>S_e</math>) com os resultados dos projetos EMBRAPPII, verificada a partir da avaliação das nove características descritas no quadro abaixo e ponderadas pela expressão a seguir, usando uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) a partir da qual resultados até 5 (cinco) indicam satisfação abaixo do esperado</p> $S_e = \frac{3C_1 + C_2 + 2C_3 + 2C_4 + 2C_5 + 2C_6 + 2C_7 + 4C_8 + 2C_9}{10}$

	<b>Dimensão</b>	<b>Questão</b>	<b>Características - focos de avaliação</b>	<b>Peso</b>
	<b>Eficiência (tempo, custo e escopo)</b>	C <sub>1</sub>	Prazo de realização do projeto.	3
		C <sub>2</sub>	Custo do projeto comparado a valores de mercado.	1
		C <sub>3</sub>	Entregas do projeto frente ao escopo contratado.	2
	<b>Impacto para o cliente (alcance e qualidade)</b>	C <sub>4</sub>	Competência técnica da equipe executora.	2
		C <sub>5</sub>	Eficiência dos processos de gestão da unidade.	2
		C <sub>6</sub>	Qualidade das entregas do projeto.	2
	<b>Impacto potencial dos resultados</b>	C <sub>7</sub>	Expectativa de geração de inovação a partir dos resultados técnicos.	2
		C <sub>8</sub>	Relevância dos resultados para a empresa.	4
	<b>Preparação para o futuro</b>	C <sub>9</sub>	Aumento da competência técnica na empresa.	2
<b>Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão</b>	1, 4 e 9			
<b>Apuração</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O indicador é apurado cumulativamente até o ano de referência, considerando o conjunto dos projetos concluídos pelas UEs e avaliados pelas empresas</li> <li>Calculado pela média das medidas de satisfação <math>S_e</math>, obtidas a partir das avaliações realizadas no período apurado</li> </ul>			
<b>Dados primários</b>	Listagem das avaliações dos projetos concluídos			
<b>Fonte da informação</b>	Registros de avaliação em <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eymD7Mn98SQoK6oc_lcJMnZ-BThAncWmQlIn4erMuUE">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eymD7Mn98SQoK6oc_lcJMnZ-BThAncWmQlIn4erMuUE</a>			
<b>Critério de inclusão</b>	Última avaliação de cada projeto no período apurado			
<b>Qualificação</b>	Efetividade			

<b>Indicador 17:</b>	
<b>Agilidade no repasse de recursos</b>	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Gestão e Administração (operacionais)	
<b>Descrição</b>	O indicador representa a média do número de dias úteis transcorridos entre a aprovação da solicitação de repasse, apresentada pelas Unidades, e a transferência do recurso pela EMBRAPA, no ano de referência
<b>Objetivos estratégicos</b>	2, 3 e 5

do Contrato de Gestão	
Apuração	Média do número de dias úteis transcorridos entre a aprovação técnica e documental do pedido de repasse, com status Aprovado no sistema de tickets, e a transferência dos recursos pela EMBRAPII, indicada nos tickets pelo <i>status</i> Pagamento Realizado, conforme registros constantes no sistema de tickets
Dados primários	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ticket de solicitação de repasse</li> <li>• Relatório de controle de repasses da SGF</li> <li>• Registros bancários</li> </ul>
Fonte da informação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tickets disponíveis em <a href="https://tickets.embrapii.org.br/projects/repasses/issues">tickets.embrapii.org.br/projects/repasses/issues</a></li> <li>• Controle de repasses disponível em Z:\SAF\PRESTAÇÃO DE CONTAS E FINANCEIRO\FINANCEIRO\REPASSE\Repasses - Contratos</li> <li>• Registros bancários disponíveis no gerenciador financeiro do Banco do Brasil</li> </ul>
Critério de inclusão	Repasse cuja data de aprovação esteja contida no período apurado
Qualificação	Eficiência (do processo) Eficácia (do Modelo)



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 16/11/2023, às 18:05 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Manhães Nazareth (E), Usuário Externo**, em 20/11/2023, às 18:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco saboya albuquerque neto (E), Usuário Externo**, em 21/11/2023, às 13:07 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **NISIA VERONICA TRINDADE LIMA (E), Usuário Externo**, em 28/11/2023, às 12:23 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11525408** e o código CRC **B53503F7**.

---

---

01245.009138/2020-16

11525408v2



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

**ANEXO II – DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO –  
MCTI – MS – EMBRAPII CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO -  
2023 - NO VALOR DE R\$ 35.000.000,00**

Nº	DASDASDASDASDASDAMACROPROCESSODASDASDASDASDASDASDA	CUSTEIO	CUSTEIOS		INVESTIMEN	
		COM PESSOAL	INTERNOS	EXTERNOS	INTERNOS	EXT
1	<b>CRIAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE CAPACIDADE DE INOVAÇÃO</b> Consiste no desenvolvimento da capacitação interna da EMBRAPII para a mobilização do setor produtivo e das Unidades EMBRAPII em favor da inovação. Refere-se a organização das atividades da EMBRAPII com vistas a aproximação das partes envolvidas. Todas as ações ligadas a estruturar o modelo EMBRAPII, de promoção junto ao setor produtivo encontram-se nesse macroprocesso. Adicionalmente, inclui todas as atividades de gestão e governança da EMBRAPII. Refere-se também às atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação das Unidades EMBRAPII.		2.450.000,00			
2	<b>IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO</b> Compreende as ações que garantem o adequado desenvolvimento e resultados dos projetos de P,D&I contratados entre empresas e Unidades EMBRAPII. Nesse macroprocesso estão inseridas a contratação e a execução dos projetos de inovação da EMBRAPII, a participação relativa no fomento dos projetos. Adicionalmente, integram esse macroprocesso o esforço na geração de propriedade intelectual e na capacitação de Recursos Humanos com a inserção de alunos nos projetos.			32.550.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>2.450.000,00</b>	<b>32.550.000,00</b>		



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 16/11/2023, às 18:05 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Manhães Nazareth (E), Usuário Externo**, em 20/11/2023, às 18:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco saboya albuquerque neto (E), Usuário Externo**, em 21/11/2023, às 13:07 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **NISIA VERONICA TRINDADE LIMA (E), Usuário Externo**, em 28/11/2023, às 12:23 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11525414** e o código CRC **9E5F51C0**.





MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

## **ANEXO III - DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI – MS – EMBRAPII**

### **Plano de Ação – Detalhamento por Macroprocesso - 2023**

#### **Macroprocesso 1 - Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação**

Consiste no desenvolvimento da capacitação interna da EMBRAPII para a mobilização do setor produtivo e das Unidades EMBRAPII em favor da inovação. Refere-se a organização das atividades da EMBRAPII com vistas a aproximação das partes envolvidas. Todas as ações ligadas a estruturar o modelo EMBRAPII, de promoção junto ao setor produtivo encontram-se nesse macroprocesso. Adicionalmente, inclui todas as atividades de gestão e governança da EMBRAPII. Refere-se também às atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação das Unidades EMBRAPII.

Uma importante atividade deste Macroprocesso é a mobilização e motivação das empresas para conhecimento do modelo EMBRAPII através da realização dos EMBRAPII Days. Também fazem parte as ações de divulgação de resultados. Eles são divulgados por meio da publicação no site da EMBRAPII de relatórios de desempenho semestral e anual submetidos ao Conselho de Administração e à Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato de Gestão, da realização de eventos com empresas industriais, entidades empresariais e setores relacionados com PD&I e da publicação de notícias. No caso deste TA as ações de Comunicação, Informação e Divulgação se dedicarão para a divulgação das atividades vinculadas ao MS com a participação e realização de eventos como os EMBRAPII Days.

Portanto, estão inseridas neste Macroprocesso todas as atividades relacionadas ao acompanhamento das Unidades EMBRAPII e ao adequado funcionamento da instituição, bem como as ações voltadas para o fortalecimento da imagem e da boa reputação institucional da EMBRAPII.

Os valores destinados a esse macroprocesso neste 12º Termo Aditivo estão previstos no cronograma de desembolso (anexo II) e representam R\$ 2.450.000,00 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais).

## Macroprocesso 2 - Implementação de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico

Compreende as ações que garantem o adequado desenvolvimento e resultados dos projetos de P,D&I contratados entre empresas e Unidades EMBRAPII. Nesse macroprocesso estão inseridas a contratação e a execução dos projetos de inovação da EMBRAPII, com a participação relativa no fomento dos projetos em andamento e daqueles contratados em 2023, sem destinação para o credenciamento de novas Unidades. Adicionalmente, integram esse macroprocesso o esforço na geração de propriedade intelectual e na capacitação de Recursos Humanos com a inserção de alunos nos projetos. A utilização deste recursos impacta as Unidades EMBRAPII credenciadas e as empresas do setor privado gerando benefícios na geração de empregos, novos produtos e processos industriais.

Os valores destinados a esse macroprocesso neste 12º Termo Aditivo estão previstos no cronograma de desembolso (anexo II) e serão aplicados na atividade abaixo:

- Manutenção das Unidades EMBRAPII: R\$ 32.550.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) para apoiar projetos de PD&I em dispositivos médicos e Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas ao setor de saúde desenvolvidos pelas Unidades EMBRAPII já credenciadas.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 16/11/2023, às 18:05 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Manhães Nazareth (E), Usuário Externo**, em 20/11/2023, às 18:44 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco saboya albuquerque neto (E), Usuário Externo**, em 21/11/2023, às 13:07 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **NISIA VERONICA TRINDADE LIMA (E), Usuário Externo**, em 28/11/2023, às 12:23 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11525430** e o código CRC **8B877BCA**.

---

01245.009138/2020-16

11525430v2