



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Décimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII, na forma abaixo:

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI**, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.132.745/0001-00, como **ÓRGÃO SUPERVISOR**, neste ato representado por sua titular, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, **LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS**, nomeada pelo Decreto Presidencial de 01 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial da União, Edição Especial, Seção 2, página 1, de 01 de janeiro de 2023 doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e a **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL**, doravante denominada **EMBRAPII**, associação civil qualificada como Organização Social pelo Decreto de 02/09/2013, publicado no Diário Oficial da União nº 170, Seção 1, de 03/09/2013, com sede na Capital Federal, Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco I, 13ª e 14ª andares, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 70040-913, inscrita no CNPJ sob o nº 18.234.613/0001-59, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, **Francisco Saboya Albuquerque Neto**, empossado como Diretor-Presidente da EMBRAPII para o período de 2023 a 2027, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Embrapii em sua 8ª Reunião Extraordinária, realizada aos 16/06/2023, e por seu Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, **Igor Manhães Nazareth**.

Resolvem, com fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de março de 1998, firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que tem por finalidade assegurar a continuidade do fomento das atividades previstas no Contrato de Gestão em epígrafe, mediante o repasse de recursos financeiros para a EMBRAPII.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Termo Aditivo (TA) ordinário tem como objeto o planejamento anual de 2024 e a reprogramação de saldos financeiros do Contrato de Gestão do ano de 2023 e por finalidade assegurar os meios para a continuidade do fomento das atividades consubstanciadas no referido Contrato de Gestão, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda deste **Décimo Sexto Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão, ora firmado entre as partes.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Integra o presente instrumento, independente de transcrição, o Programa de Trabalho atualizado para o exercício de 2024, assim compreendido como:

Anexo I: Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho 16º TA 2024;

Anexo II: Cronograma de Desembolso por Macroprocessos 16º TA 2024 ;

Anexo III: Plano de Ação - Detalhamento por Macroprocesso 16º TA 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, serão repassados à EMBRAPII, no exercício de 2024, recursos financeiros no montante de R\$ 18.975.282,00 (dezoito milhões, novecentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais) pelo **ÓRGÃO SUPERVISOR**, à conta do Programa de Trabalho nº 19.571.2308.212H.0001 - Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - PO 0006: Promoção do Desenvolvimento

Tecnológico e Inovação Voltados a Setores Industriais na Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPPII - OS, conforme Nota de Empenho 2024NE000226.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Ficam autorizados a reprogramação dos saldos financeiros em conta corrente e aplicações financeiras, demonstrados no Relatório Final do Contrato de Gestão - 2023, no montante de R\$ 487.787.832,00 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil e oitocentos e trinta e dois reais), apurados em 31/12/2023, a serem utilizados no pagamento de contratos e compromissos firmados antes de 31/12/2024, no âmbito de atividades e projetos em andamento nessa data, e no desenvolvimento de novos trabalhos.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESERVA TÉCNICA FINANCEIRA

Fica estabelecido em R\$ 40.241.916,67,00 (quarenta milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) o valor da Reserva Técnica para o ano de 2024, obtida a partir dos saldos apurados em 31/12/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICIDADE

O presente instrumento será publicado no Diário Oficial da União pelo ÓRGÃO SUPERVISOR, em extrato, no prazo legal e em sua íntegra, no sítio que mantém na internet.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo tem vigência a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA– DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo.

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

FRANCISCO SABOYA ALBUQUERQUE NETO
Diretor-Presidente da EMBRAPPII

IGOR MANHÃES NAZARETH
Diretor de Planejamento e Relações Institucionais
da EMBRAPPII



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 08/07/2024, às 15:20 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Manhães Nazareth (E), Usuário Externo**, em 08/07/2024, às 16:32 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco saboya albuquerque neto (E), Usuário Externo**, em 08/07/2024, às 16:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **12082544** e o código CRC **4A5F0420**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
 Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,
 CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

ANEXO I – DO 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI-EMBRAPII: INDICADORES DE DESEMPENHO

Macroprocesso	nº	Indicadores				Metas dos Indicadores
		Título	Unidade	Peso	Qualificação	2024
Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação	1	Credenciamento de Unidades EMBRAPII	Número absoluto	2	Efetividade	2
	2	Eventos com empresas no quadriênio	Número absoluto	1	Eficiência	1.150
	3	Empresas prospectadas	Número absoluto	3	Eficácia	2.500
	4	Propostas técnicas	Número absoluto	4	Eficiência	1.300
	5	Capacitação das Unidades EMBRAPII	Número absoluto	1	Efetividade	25
	6	Avaliação de desempenho das Unidades EMBRAPII	Número absoluto	2	Efetividade	30
	7	Participação de alunos em projetos de P,D&I	Número absoluto	1	Eficácia	1.450
	8	Despesas administrativas	Percentual		Economicidade	6%
Implementação de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico	9	Participação financeira das empresas nos projetos contratados	Percentual	4	Efetividade	33,3%
	10	Participação financeira das empresas nos projetos contratados no quadriênio	Percentual	5	Efetividade	33,3%
	11	Inserção de recursos	Número absoluto	1	Efetividade	10.200

	humanos em projetos de P,D&I				
12	Startups, micro e pequenas empresas contratantes	Número absoluto	2	Efetividade	300
13	Projetos contratados	Número absoluto	5	Efetividade	600
14	Empresas contratantes	Número absoluto	4	Efetividade	480
15	Pedidos de Propriedade Intelectual (PI)	Percentual	2	Efetividade	50%
16	Satisfação das empresas	Número absoluto	4	Efetividade	8,0
17	Agilidade no repasse de recursos	Número absoluto	4	Eficiência do processo	≤6

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

Macroprocesso 1: Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação.

Indicador 1:	
Credenciamento de Unidades EMBRAPII	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	Refere-se ao número de ICTs selecionadas no ano de referência para atuarem como Unidades e/ou Centros de Competência EMBRAPII.
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	4, 6, 7 e 8
Apuração	Contagem do número de Unidades e Centros de Competência EMBRAPII distintas credenciadas
Dados primários	· Registros da aprovação das instituições selecionadas conforme atas do Conselho de Administração da EMBRAPII (CA). · Arquivo de atas mantido pela Secretaria Geral da EMBRAPII.
Fonte da informação	Arquivos do Conselho de Administração em Z:/Indicadores EMBRAPII/Credenciamento
Critério de inclusão	Credenciamentos cuja reunião de aprovação pelo CA esteja no período apurado.
Qualificação	Efetividade

Indicador 2:	
Eventos com empresas no quadriênio	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	Número de eventos com empresas nos quais a EMBRAPII ou suas Unidades (UEs) participam para divulgação do modelo EMBRAPII, no quadriênio que se encerra no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	1, 2, 3, 8, 9 e 10

Apuração	Contagem do número de eventos distintos dos quais a EMBRAPPII ou as UEs participam
Dados primários	· Listagem de eventos dos quais as UEs participaram
	· Listagem de eventos dos quais a EMBRAPPII participou
Fonte da informação	· SRInfo em \Prospecções\Eventos
	Controle de eventos da EMBRAPPII Z:/Indicadores EMBRAPPII/Eventos EMBRAPPII
Critério de inclusão	Eventos cuja data de realização esteja no período apurado
Qualificação	Eficiência

Indicador 3:	
Empresas prospectadas	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	Número de empresas prospectadas por Unidades EMBRAPPII (UEs) como potenciais contratantes de projetos de inovação, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	1, 2, 3, 9 e 10
Apuração	Contagem no número de empresas prospectadas pelas UEs e registradas no SRInfo
Dados primários	Listagem de prospecções realizadas pelas UEs
Fonte da informação	SRInfo em \Prospecções\Prospecções
Critério de inclusão	Empresas distintas prospectadas cujas datas de prospecção estejam no período apurado.
Qualificação	Eficácia

Indicador 4:	
Propostas técnicas	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	Número de propostas técnicas elaboradas pelas Unidades EMBRAPPII (UEs) e cadastradas no SRInfo, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	1, 2, 3, 5, 9 e 10
Apuração	Contagem no número de propostas técnicas elaboradas pelas UEs e cadastradas no SRInfo
Dados primários	Listagem de propostas técnicas emitidas pelas UEs
Fonte da informação	SRInfo em \Negociações\Propostas Técnicas
Critério de inclusão	Propostas técnicas cuja data da 1ª versão esteja contida no período apurado
Qualificação	Eficiência

Indicador 5:	
Capacitação das Unidades EMBRAPPII	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	

Descrição	O indicador contabiliza o número de ações de capacitação ofertadas às Unidades EMBRAPII (UEs), visando sua maturidade operacional, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	4, 7, 9 e 10
Apuração	Contagem do número de ações individuais ou coletivas de capacitação, independentemente do número de UEs participantes
Dados primários	Listagem consolidada de ações de capacitação promovida por quaisquer setores da EMBRAPII para as UEs, mantida pelo setor de eventos
Fonte da informação	Listagem consolidada em Z:/Indicadores EMBRAPII/Capacitação UEs
Critério de inclusão	Ações de capacitação cujas datas de realização estejam no período considerado. São consideradas ações de capacitação, por exemplo, cursos e treinamentos oferecidos para recém credenciados e avaliações de maturidade operacional
Qualificação	Efetividade

Indicador 6:	
Avaliação de desempenho das Unidades EMBRAPII	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Mobilização para inovação	
Descrição	Número de Unidades EMBRAPII (UEs) avaliadas pela EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	4 e 9
Apuração	Contagem do número de avaliações concluídas, com pareceres técnicos emitidos e assinados pela Diretoria de Operações
Dados primários	Listagem consolidada de ações de avaliação concluídas mantida pelo setor, conduzidas pelas equipes de acompanhamento técnico e financeiro vinculadas à Diretoria de Operações
Fonte da informação	Listagem consolidada em Z:/Indicadores EMBRAPII/Avaliações UEs
Critério de inclusão	Relatórios e/ou pareceres de avaliação cujas datas de emissão estejam no período apurado, sendo consideradas a avaliação probatória (1º ano), as avaliações bienais – ou suas variações – e avaliações da maturidade operacional das UEs
Qualificação	Efetividade

Macroprocesso 2: Implementação de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico

Indicador 7:	
Participação de alunos em projetos de P,D&I	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Mobilização Acadêmica	
Descrição	Refere-se ao número de alunos envolvidos nos projetos EMBRAPII, visando a capacitação de <i>soft skills</i> em Recursos Humanos para P,D&I, nas Unidades EMBRAPII (UEs) em Universidades e Institutos Federais e Institutos SENAI de Inovação, no ano de referência

Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	8 e 9
Apuração	Contagem do número de estudantes participantes dos projetos, cadastrados no SRInfo
Dados primários	Listagem de estudantes participantes dos projetos
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Estudantes
Critério de inclusão	Estudantes distintos por CPF cuja atividade / função seja “Estudante – Programa de Formação de RH para PD&I” ou “Estudante – Trainee Inovação”, que estejam no exercício das suas funções nos projetos das Unidades EMBRAP II em Universidades e Institutos Federais e Institutos SENAI de Inovação, no período apurado
Qualificação	Eficácia

Indicador 8:	
Despesas administrativas	
Macroprocesso: criação e mobilização da capacidade de inovação	
Grupo: Gestão e Administração (operacionais)	
Descrição	Razão entre as despesas totais para a operação da EMBRAP II e os valores totais de projetos ativos fomentados pela EMBRAP II, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	3, 5, 9 e 10
Apuração	Razão entre o valor das despesas totais de manutenção da EMBRAP II e o valor total contratado por projetos ativos no ano de referência. Projetos ativos são aqueles ainda não encerrados pela EMBRAP II.
Dados primários	· Controle das despesas totais mantidos pela Superintendência de Gestão e Finanças (SGF) · Valores executados dos projetos contratados
Fonte da informação	· Balancetes contábeis mantidos pela SGF · Prestação de contas apresentadas para a equipe de Acompanhamento Financeiro da EMBRAP II.
Critério de inclusão	Despesas totais para a operação da EMBRAP II, cujas datas de execução estejam contidas no período apurado e valor total de execução dos projetos contratados na data limite de apuração.

Indicador 9:	
Participação financeira das empresas nos projetos contratados	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso da EMBRAP II	
Descrição	Razão entre o volume de recursos financeiros aportados pelas empresas nos projetos, cofinanciados pela EMBRAP II segundo o seu modelo de negócios tradicional, e o valor total dos mesmos projetos, até o ano de referência (cumulativo)
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3 e 9

Apuração	Razão entre o valor aportado pelas empresas nos projetos contratados no modelo tradicional e o valor total dos mesmos projetos no modelo tradicional
Dados primários	Listagem de contratos firmados pelas UEs
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos
Critério de inclusão	Contratos cuja data de assinatura (data contrato) esteja no período apurado
Qualificação	Efetividade

Indicador 10:	
Participação financeira das empresas nos projetos contratados no quadriênio	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso da EMBRAPPII	
Descrição	Razão entre o volume de recursos financeiros aportados pelas empresas nos projetos, cofinanciados pela EMBRAPPII segundo o seu modelo de negócios tradicional, e o valor total dos mesmos projetos, no quadriênio que se encerra no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3 e 9
Apuração	Razão entre o valor aportado pelas empresas nos projetos contratados no modelo tradicional e o valor total dos mesmos projetos no modelo tradicional
Dados primários	Listagem de contratos firmados pelas UEs
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos
Critério de inclusão	Contratos cuja data de assinatura (data contrato) esteja no período apurado
Qualificação	Efetividade

Indicador 11:	
Inserção de recursos humanos em projetos de P,D&I	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso da EMBRAPPII	
Descrição	Refere-se ao número de profissionais atuantes nas ações com fomento EMBRAPPII e nas atividades vinculadas aos projetos EMBRAPPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	5 e 8
Apuração	Contagem do número de profissionais graduados e pós- graduados cadastrados nas ICTs com termo de cooperação com a EMBRAPPII
Dados primários	Listagem de pessoal informada nos sistemas de acompanhamento da EMBRAPPII
Fonte da informação	SRInfo em \Unidades EMBRAPPII\Equipe e outros sistemas de acompanhamento da EMBRAPPII
Critério de inclusão	Contagem do número de profissionais graduados e pós- graduados com CPFs distintos, cadastrados na equipe da ICT e atuantes no período apurado
Qualificação	Efetividade

Indicador 12:	
Startups, micro e pequenas empresas contratantes	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso da EMBRAPII	
Descrição	Refere-se ao número de empresas enquadradas como startups, micro ou pequenas, apoiadas com fomento EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3, 5 e 10
Apuração	Contagem do número de startups, micro ou pequenas empresas cadastradas como participantes em projetos EMBRAPII
Dados primários	Listagem de contratos firmados pelas unidades EMBRAPII
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos
Critério de inclusão	Startups, micro ou pequenas empresas distintas pelo CNPJ de 14 dígitos, cujos contratos tenham sido firmados (data contrato) no período apurado
Qualificação	Efetividade

Indicador 13:	
Projetos contratados	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso de projetos	
Descrição	Número de projetos contratados por empresas com fomento da EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10
Apuração	Contagem do número de contratos cadastrados nos sistemas de acompanhamento EMBRAPII
Dados primários	Listagem de contratos de projetos EMBRAPII
Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos e outros sistemas de acompanhamento
Critério de inclusão	Contratos cuja data de assinatura (data contrato) esteja no período apurado
Qualificação	Efetividade

Indicador 14:	
Empresas contratantes	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso de projetos	
Descrição	Número de empresas contratantes de projetos EMBRAPII com fomento da EMBRAPII, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10
Apuração	Contagem do número de empresas distintas cadastradas nos sistemas de acompanhamento EMBRAPII como contratantes dos projetos EMBRAPII
Dados primários	Listagem de contratos de projetos EMBRAPII

Fonte da informação	SRInfo em \Projetos\Contratos e outros sistemas de acompanhamento
Critério de inclusão	Empresas, distintas pelo CNPJ de 14 dígitos, cujos contratos tenham sido firmados (data contrato) no período apurado

Indicador 15:	
Pedidos de propriedade intelectual (PI)	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Sucesso de projetos	
Descrição	Razão entre o número de pedidos de propriedade intelectual (PI) depositados e o número de projetos concluídos com fomento da EMBRAPPII, até o ano de referência.
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	4, 6 e 7
Apuração	Razão entre o número de pedidos de propriedade intelectual (PI) e o número de projetos concluídos.
Dados primários	<ul style="list-style-type: none"> · Listagem de pedidos de propriedade intelectual (PI) depositados · Listagem de projetos contratados
Fonte da informação	<ul style="list-style-type: none"> · SRInfo em \Projetos\Pedidos de PI · SRInfo em \Projetos\Projetos
Critério de inclusão	Projetos com status concluído ou encerrado cuja data de conclusão esteja contida no período apurado, e pedidos de PI cuja data do depósito (data do pedido) esteja no mesmo período.
Qualificação	Efetividade

Indicador 16:																																				
Satisfação das Empresas																																				
Macroprocesso: Implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico																																				
Grupo: Sucesso de projetos																																				
Descrição	<p>Satisfação das empresas (Se) com os resultados dos projetos EMBRAP II, verificada a partir da avaliação das nove características descritas no quadro abaixo e ponderadas pela expressão a seguir, usando uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) a partir da qual resultados até 5 (cinco) indicam satisfação abaixo do esperado</p> $S_e = \frac{3C_1 + C_2 + 2C_3 + 2C_4 + 2C_5 + 2C_6 + 2C_7 + 4C_8 + 2C_9}{8}$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensão</th> <th>Questão</th> <th>Características - focos de avaliação</th> <th>Peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Eficiência (tempo, custo e escopo)</td> <td>C₁</td> <td>Prazo de realização do projeto.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>C₂</td> <td>Custo do projeto comparado a valores de mercado.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C₃</td> <td>Entregas do projeto frente ao escopo contratado.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Impacto para o cliente (alcance e qualidade)</td> <td>C₄</td> <td>Competência técnica da equipe executora.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>C₅</td> <td>Eficiência dos processos de gestão da unidade.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>C₆</td> <td>Qualidade das entregas do projeto.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Impacto potencial dos resultados</td> <td>C₇</td> <td>Expectativa de geração de inovação a partir dos resultados técnicos.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>C₈</td> <td>Relevância dos resultados para a empresa.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Preparação para o futuro</td> <td>C₉</td> <td>Aumento da competência técnica na empresa.</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensão	Questão	Características - focos de avaliação	Peso	Eficiência (tempo, custo e escopo)	C ₁	Prazo de realização do projeto.	3	C ₂	Custo do projeto comparado a valores de mercado.	1	C ₃	Entregas do projeto frente ao escopo contratado.	2	Impacto para o cliente (alcance e qualidade)	C ₄	Competência técnica da equipe executora.	2	C ₅	Eficiência dos processos de gestão da unidade.	2	C ₆	Qualidade das entregas do projeto.	2	Impacto potencial dos resultados	C ₇	Expectativa de geração de inovação a partir dos resultados técnicos.	2	C ₈	Relevância dos resultados para a empresa.	4	Preparação para o futuro	C ₉	Aumento da competência técnica na empresa.	2
Dimensão	Questão	Características - focos de avaliação	Peso																																	
Eficiência (tempo, custo e escopo)	C ₁	Prazo de realização do projeto.	3																																	
	C ₂	Custo do projeto comparado a valores de mercado.	1																																	
	C ₃	Entregas do projeto frente ao escopo contratado.	2																																	
Impacto para o cliente (alcance e qualidade)	C ₄	Competência técnica da equipe executora.	2																																	
	C ₅	Eficiência dos processos de gestão da unidade.	2																																	
	C ₆	Qualidade das entregas do projeto.	2																																	
Impacto potencial dos resultados	C ₇	Expectativa de geração de inovação a partir dos resultados técnicos.	2																																	
	C ₈	Relevância dos resultados para a empresa.	4																																	
Preparação para o futuro	C ₉	Aumento da competência técnica na empresa.	2																																	
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	1, 4 e 9																																			
Apuração	<ul style="list-style-type: none"> → O indicador é apurado cumulativamente até o ano de referência, considerando o conjunto dos projetos concluídos pelas UEs e avaliados pelas empresas → Calculado pela média das medidas de satisfação Se, obtidas a partir das avaliações realizadas no período apurado 																																			
Dados primários	Listagem das avaliações dos projetos concluídos																																			
Fonte da informação	Registros de avaliação em https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eymD7Mn98SQoK6ocIcJMnZ-BThAncWmQlln4erMuUE																																			
Critério de inclusão	Última avaliação de cada projeto no período apurado																																			
Qualificação	Efetividade																																			

Indicador 17:	
Agilidade no repasse de recursos	
Macroprocesso: implementação de projetos de desenvolvimento tecnológico	
Grupo: Gestão e Administração (operacionais)	
Descrição	O indicador representa a média do número de dias úteis transcorridos entre a aprovação da solicitação de repasse, apresentada pelas Unidades, e a transferência do recurso pela EMBRAP II, no ano de referência
Objetivos estratégicos do Contrato de Gestão	2, 3 e 5
Apuração	Média do número de dias úteis transcorridos entre a aprovação técnica e documental do pedido de repasse, com status Aprovado no sistema de tickets, e a transferência dos recursos pela EMBRAP II, indicada nos

	tickets pelo status Pagamento Realizado, conforme registros constantes
Dados primários	· Tickets de solicitação de repasse
	· Relatório de controle de repasses da SGF
	· Registros bancários
Fonte da informação	· Tickets disponíveis em tickets.embrapii.org.br/projects/repasses/issues
	· Controle de repasses disponível em Z:\SAF\PRESTAÇÃO DE CONTAS E
	FINANCEIRO\FINANCEIRO\REPASSE\Repasses - Contratos
	· Registros bancários disponíveis no gerenciador financeiro do Banco do Brasil
Critério de inclusão	Repasse cuja data de aprovação esteja contida no período apurado
Qualificação	Eficiência (do processo) Eficácia (do Modelo)



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 08/07/2024, às 15:20 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Manhães Nazareth (E), Usuário Externo**, em 08/07/2024, às 16:32 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco saboya albuquerque neto (E), Usuário Externo**, em 08/07/2024, às 16:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **12082554** e o código CRC **94CEF247**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,
CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 16º TA

Nº DASDASDASDASDASDASDAMACROPROCESSODASDASDASDASDASDASDA	CUSTEIO COM PESSOAL	CUSTEIOS		INVESTIMENTOS		RECURSOS DESTE TA	TOTAL
		INTERNOS	EXTERNOS	INTERNOS	EXTERNOS		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
							Julho/2024
1 CRIAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE CAPACIDADE DE INOVAÇÃO	14.800.719,96	3.795.056,40		379.505,64			18.975.282,00
<p>Consiste no desenvolvimento da capacitação interna da EMBRAPII para a mobilização do setor produtivo e das Unidades EMBRAPII em favor da inovação. Refere-se a organização das atividades da EMBRAPII com vistas a aproximação das partes envolvidas. Todas as ações ligadas a estruturar o modelo EMBRAPII, de promoção junto ao setor produtivo encontram-se nesse macroprocesso. Adicionalmente, inclui todas as atividades de gestão e governança da EMBRAPII. Refere-se também às atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação das Unidades EMBRAPII</p>							
2 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO							
<p>Compreende as ações que garantem o adequado desenvolvimento e resultados dos projetos de P,D&I contratados entre empresas e Unidades EMBRAPII. Nesse macroprocesso estão inseridas a contratação e a execução dos projetos de inovação da EMBRAPII, a participação relativa no fomento dos projetos. Adicionalmente, integram esse macroprocesso o esforço na geração de propriedade intelectual e na capacitação de Recursos Humanos com a inserção de alunos nos projetos</p>							

TOTAL

14.800.719,96 3.795.056,40

379.505,64

18.975.282,00



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 08/07/2024, às 15:20 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Manhães Nazareth (E), Usuário Externo**, em 08/07/2024, às 16:32 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco saboya albuquerque neto (E), Usuário Externo**, em 08/07/2024, às 16:38 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **12082560** e o código CRC **6ABF28A8**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,
CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

ANEXO III - DO 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI – EMBRAPII Plano de Ação – Detalhamento por Macroprocesso - 2024

Macroprocesso 1: Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação

Consiste no desenvolvimento da capacitação interna da EMBRAPII para a mobilização do setor produtivo e das Unidades EMBRAPII em favor da inovação. Refere-se a organização das atividades da EMBRAPII com vistas a aproximação das partes envolvidas. Todas as ações ligadas a estruturar o modelo EMBRAPII, de promoção junto ao setor produtivo encontram-se nesse macroprocesso.

Uma importante atividade deste Macroprocesso é a mobilização e motivação das empresas para conhecimento do modelo EMBRAPII através da realização dos EMBRAPII Days. Também fazem parte as ações de divulgação de resultados. A Comunicação desenvolve estratégias de comunicação e marketing a fim de garantir a divulgação e presença da EMBRAPII na mídia nacional e veículos dedicados à indústria, Academia e tecnologia. Entre os temas trabalhados com os jornalistas estão os modelos de fomento, a importância da inovação e da parceria do setor empresarial com os centros de pesquisas e os resultados de projetos em andamento e finalizados com apoio da EMBRAPII.

Adicionalmente, o macroprocesso inclui atividades de gestão e governança da EMBRAPII; o acompanhamento, monitoramento e avaliação das Unidades EMBRAPII; e a divulgação de resultados.

O valor destinado a esse macroprocesso neste 16º Termo Aditivo está previsto no cronograma de desembolso (anexo II) e representa R\$ 18.975.282,00. O recurso será aplicado nas seguintes despesas de 2024:

- a) Custeio com pessoal: R\$ 14.800.719,96 (quatorze milhões, oitocentos mil, setecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos)
- b) Custeios administrativos internos: R\$ 3.795.056,40 (três milhões, setecentos e noventa e cinco mil e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)
- c) Investimento: R\$ 379.505,64 (trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Macroprocesso 2: Implementação de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico

Compreende as ações que garantem o adequado desenvolvimento e resultados dos projetos de P,D&I contratados entre empresas e Unidades EMBRAPII. Nesse macroprocesso estão inseridas a contratação e a execução dos projetos de inovação da EMBRAPII, a participação relativa no fomento dos projetos. Adicionalmente, integram esse macroprocesso o esforço na geração de propriedade intelectual e na capacitação de Recursos Humanos com a inserção de alunos nos projetos.

Não há recurso destinado a esse macroprocesso neste 16º Termo Aditivo.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 08/07/2024, às 15:20 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Manhães Nazareth (E), Usuário Externo**, em 08/07/2024, às 16:32 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco saboya albuquerque neto (E), Usuário Externo**, em 08/07/2024, às 16:38 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **12082577** e o código CRC **A917A5C2**.
