

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI, E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL – EMBRAPIL, COM A INTERVENIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC, NA FORMA ABAIXO:**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI**, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.263.896/0018-2, neste ato representada por seu titular, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, **CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ**, portador da carteira de identidade nº 5.224.845-SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 006.416.186-20, nomeado pelo Decreto Presidencial de 14 de março 2014, publicado no Diário da União nº 51, Seção 2, de 17 de março de 2014, doravante denominado **ÓRGÃO SUPERVISOR**, a **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL**, doravante denominada **EMBRAPIL**, associação civil qualificada como Organização Social pelo Decreto de 02/09/2013, publicado no Diário Oficial da União nº 170, Seção 1, de 03/09/2013, com sede na Capital Federal, Setor Comercial Sul Quadra 9, torre C, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.234.613/0001-59, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **JOÃO FERNANDO OLIVEIRA GOMES** portador da carteira de identidade nº 10502984-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 036.284.638-31, e por seu Diretor de Operações, **ROBERTO VERMULM**, portador da carteira de identidade nº 5734910 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 758.889.048-72, e, na qualidade de parte interveniente, o **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**, doravante denominado **MEC**, com sede na Capital Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.445/0003-65, neste ato representado por seu titular, o Ministro de Estado da Educação **JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES**, portador de Cédula de Identidade nº 3.025.725.544- SSP/RS, inscrito do CPF sob o nº 419.944.340-15, nomeado pelo Decreto Presidencial de 31/01/2014, publicado no Diário da União no 23, Seção 2, de 03/02/2014, com fundamento no disposto pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, celebrado em 02 de Dezembro de 2013, o que fazem mediante as condições constantes das cláusulas que a seguir se outorgam e aceitam, mutuamente, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE**

O presente Termo Aditivo tem por finalidade assegurar a continuidade do fomento das atividades consubstanciadas no Contrato de Gestão firmado, bem como destinar os recursos financeiros detalhados aos projetos concernentes à execução pela EMBRAPIL, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** – Integra o presente instrumento, independente de transcrição, o Programa de Trabalho atualizado para o exercício de 2014, assim compreendido como o Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho atualizado contendo o detalhamento



de cada indicador, constante do Anexo I; o Plano de Ação para o exercício de 2014 contendo as linhas de ação e o detalhamento de custo das ações, constante do Anexo II; e o Cronograma de Desembolso Financeiro, constante do Anexo III.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, será repassado à EMBRAPPI no exercício de 2014, recursos financeiros no montante R\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais) pelo ÓRGÃO SUPERVISOR, à conta do Programa de Trabalho nº 19.571.2021.212H.0001 – Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais, PO 0006 – Promoção e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voltados a Setores Industriais na Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação.

## CLÁUSULA TERCEIRA: DA PUBLICIDADE


O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo ÓRGÃO SUPERVISOR, na forma de extrato, no Diário Oficial da União, e em sua íntegra, no sítio que mantém na Internet.

## CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.


E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em três (3) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

Brasília - DF, 22 de outubro de 2014.

  
**CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ**  
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e  
Inovação

  
**JOSÉ HENRIQUE RAIM FERNANDES**  
Ministro de Estado da Educação

  
**JOÃO FERNANDO OLIVEIRA GOMES**  
Diretor Presidente da EMBRAPPI

  
**ROBERTO VERMULM**  
Diretor de Operação da EMBRAPPI

ANEXO I DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI – MEC – EMBRAPPII

Quadro de Indicadores

Macrop processo	Indicador		Unidade	Qualificação	Peso	Meta 2014
	Nº	Descrição				
Identificação, proposição e contratação de projetos de desenvolvimento tecnológico	1	Elaboração de propostas técnicas com potencial de impacto	Número absoluto	Eficácia	4	10
	2	Contratação de empresas	Número absoluto	Eficácia	6	5
	3	Geração de propriedade intelectual	Percentual	Eficácia	6	0%
	4	Taxa de licenciamento de uso das tecnologias desenvolvidas de tecnologias	Percentual	Efetividade	8	0%
	5	Geração de novos produtos e processos	Percentual	Efetividade	8	0%
Conhecimento sistematizado das empresas e instituições de pesquisa tecnológica	6	Manutenção de banco de dados sobre potenciais parceiros das ICT	Número absoluto	Eficácia	4	60

Mobilização de rede de ICTs capacitadas para o atendimento de demandas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovações	7	Credenciamento das Unidades EMBRAP II	Número absoluto	Eficácia	8	13
Capacidade de mediação e integração	8	Contratação de projetos co-financiados por empresas	Número absoluto	Eficácia	8	5
Capacidade de promoção de eventos temáticos envolvendo empresas e ICTs	9	Participantes de eventos	Número absoluto	Eficácia	4	180
Expertise em análise de projetos	10	Participação financeira da EMBRAP II nos projetos contratados	Percentual	Eficiência	6	<=33%
	11	Participação financeira das empresas nos projetos contratados	Percentual	Eficiência	6	>=33%
	12	Apoio a projetos na etapa pré-competitiva	Percentual	Eficácia	5	>=80%
	13	Taxa de cumprimento de prazos de execução	Percentual	Eficiência	6	0
	14	Tempo de retorno dos investimentos	Meses	Efetividade <sup>e</sup>	3	0

NR. 

Apio aos polos de inovao dos institutos federais	15	Participao de projetos contratados em alta tecnologia	Percentual	Efetividade <sup>e</sup>	9	>=20%
	16	Participao de alunos em projetos de parceria	Percentual	Eficacia	2	0
	17	Participao dos polos de inovao na carteira da EMBRAPPI	Percentual	Eficiencia	4	5%<X<25%
	18	Habilitao de polos de inovao pela EMBRAPPI	Nmero absoluto	Eficacia	4	5
Comunicao, divulgao e informao	19	Visitas ao site EMBRAPPI	Nmero absoluto	Eficacia	4	50 interaes diarias
	20	Citaes positivas na mdia	Razo	Eficacia	4	Mdia de 2 citaes por ms

## Notas Explicativas sobre os Indicadores de Desempenho

Os Indicadores de Desempenho pactuados no Contrato de Gestão firmado entre MCTI, MEC e EMBRAPPII são aderentes à missão institucional e aos objetivos estratégicos da Associação, a saber:

- I. Contribuir para o desenvolvimento tecnológico de novos produtos, processos ou soluções empresariais, contribuindo para a construção de um ambiente de negócios favorável à inovação;
- II. Articular e estimular a cooperação entre empresas e instituições de pesquisa tecnológica;
- III. Apoiar a realização de projetos de PD&I, com ênfase em projetos que incluam a fase pré-competitiva, em áreas ou temas da política de ciência, tecnologia e inovação e de educação do Governo Federal definidos pelo Conselho de Administração da EMBRAPPII, em parceria com empresas e as Unidades EMBRAPPII ou Polos de Inovação;
- IV. Contribuir para a promoção do desenvolvimento dos Polos de Inovação dos Institutos Federais; e
- V. Difundir informações, experiências e projetos à sociedade.

A seguir são detalhados os Indicadores de Desempenho pactuados no 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.



**MACROPROCESSO: Identificação, proposição e contratação de projetos de desenvolvimento tecnológico.**

<b>Indicador 1</b>	Elaboração de propostas técnicas com potencial de impacto
<b>Descrição</b>	Refere-se ao número de propostas técnicas elaboradas entre as Instituições Científicas e Tecnológicas – ICT – e as empresas. Serão consideradas as propostas comprovadamente elaboradas pelas Unidades EMBRAP II em parceria com empresas, ainda que não estejam concluídos os entendimentos jurídicos e financeiros para a formalização contratual.
<b>Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão</b>	1,2 e 3

<b>Indicador 2</b>	Contratação de empresas
<b>Descrição</b>	Diz respeito ao número de empresas envolvidas em projetos ativos na carteira da EMBRAP II no ano de referência. Empresas com mais de um projeto contam uma única vez.
<b>Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão</b>	1, 2 e 3

<b>Indicador 3</b>	Geração de Propriedade Intelectual
<b>Descrição</b>	Refere-se ao percentual de projetos contratados pela Embrapii que gerou pedidos de propriedade intelectual - PI. São considerados pedidos de patente, modelos de utilidade e registros de <i>software</i> depositados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – no ano de referência. A finalidade do indicador é aferir o número de projetos que tiveram sucesso em gerar pedidos de PI e não o número de pedidos depositados. Assim, um projeto que tenha originado mais de um pedido de PI será contado uma única vez.
<b>Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão</b>	1 e 3

<b>Indicador 4</b>	Taxa de licenciamento ou de uso de tecnologias
<b>Descrição</b>	O indicador procura mensurar o percentual de pedidos de propriedade intelectual que deu origem a contratos de licenciamento ou uso pela empresa. Toma-se como referência o período de quatro anos após a conclusão do projeto apoiado pela EMBRAPII.
<b>Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão</b>	1 e 3

MR. f



<b>Indicador 5</b>	Geração de novos produtos e processos
<b>Descrição</b>	Trata-se da razão entre o número de novos produtos e processos lançados no mercado que resultou de projetos apoiados pela EMBRAPPII e o número de projetos concluídos. Toma-se como referência o período de quatro anos após a conclusão do projeto apoiado pela EMBRAPPII. As informações serão de responsabilidade da ICT.
<b>Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão</b>	1 e 3

**MACROPROCESSO:** Conhecimento sistematizado de potenciais empresas parceiras e instituições de ciência e tecnologia.

<b>Indicador 6</b>	Manutenção de banco de dados sobre potenciais parceiros das ICT
<b>Descrição</b>	Refere-se ao número de empresas mapeadas e cadastradas pelas ICT como potenciais parceiras em projetos de inovação. Esse mapeamento será repassado pelas ICT à EMBRAPPII que consolidará um banco de dados organizado.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	2

*M. J.*

**MACROPROCESSO: Mobilização de rede de ICTs capacitadas para o atendimento de demandas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovações.**

<b>Indicador 7</b>	Credenciamento das Unidades EMBRAPPII
<b>Descrição</b>	O indicador reflete o número de ICT preparadas para atender a demandas da indústria e credenciadas em processo de seleção da EMBRAPPII. No Anexo IV deste Termo Aditivo são detalhados os princípios para a seleção e o credenciamento das ICT.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	2

**MACROPROCESSO: Capacidade de mediação e integração**

<b>Indicador 8</b>	Contratação de projetos co-financiados por empresas
<b>Descrição</b>	O indicador consiste no número de projetos contratados pela EMBRAPPII no ano de referência.
<b>Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão</b>	1, 2 e 3


*M. 4*

**MACROPROCESSO: Promoção de fóruns de discussão envolvendo empresas e ICTs**

<b>Indicador 9</b>	Participantes em eventos
<b>Descrição</b>	Refere-se ao número de instituições e empresas participantes de eventos promovidos pela EMBRAPPII.
<b>Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão</b>	2 e 5

**MACROPROCESSO: Expertise em análise de projetos**

<b>Indicador 10</b>	Participação financeira da EMBRAPPII nos projetos contratados
<b>Descrição</b>	O indicador é obtido por meio da razão entre o volume de recursos financeiros aportados pela EMBRAPPII e o volume total dos recursos financeiros envolvidos nos projetos em carteira. O quanto o valor aferido for superior ao limite apontado em porcentagem este será penalizador no cômputo da nota da seguinte forma: convencionou-se para a forma de número natural à porcentagem que exceder o limite da meta pactuada neste indicador. Ex: aferido o valor 35% que é 2% maior que o limite, o desempenho seria penalizador da nota total na seguinte conta: 2 (conversão da porcentagens excedente em número) multiplicado pelo peso 9 ou seja -18, para o cômputo total do desempenho. O quanto ele for inferior a meta nada afeta seu cômputo de naturalidade, sendo para efeito de cálculo utilizado o fator 0, que anula a cômputo do indicador para a nota final.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	3



<b>Indicador 11</b>	Participação financeira das empresas nos projetos contratados
<b>Descrição</b>	O indicador é obtido por meio da razão entre o volume de recursos financeiros aportados pelas empresas e o volume total dos recursos financeiros envolvidos nos projetos em carteira. O quanto o valor aferido for superior ao limite apontado em porcentagem este será bonificador, já um valor aferido inferior será penalizador no cômputo da nota da seguinte forma: convencionou-se para a forma de número natural à porcentagem que exceder o limite da meta pactuada neste indicador. Ex: aferido o valor 34% que é 1% maior que o limite, o desempenho seria bonificador da nota total na seguinte conta 1 (conversão da porcentagens excedente em número) multiplicado pelo peso 2 ou seja 2, para o cômputo total do desempenho. De outra forma, aferido o valor 31%, que é 2% menor que o limite, o desempenho seria penalizador da nota total na seguinte conta: 2 (conversão da porcentagens excedente em número) multiplicado pelo peso 2 ou seja - 4, para o cômputo total do desempenho.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	3

<b>Indicador 12</b>	Apoio a projetos na etapa pré-competitiva
<b>Descrição</b>	Para a apuração deste indicador considera-se o percentual de projetos na carteira da EMBRAPA que se enquadram na etapa pré-competitiva. Os dados serão gerados a partir do sistema de cadastramento de propostas e gestão de projetos das ICT. Essas

	informações deverão ser repassadas à EMBRAPPII.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	3

<b>Indicador 13</b>	Taxa de cumprimento de prazos de execução
<b>Descrição</b>	O indicador é obtido por meio da razão entre o número de projetos executados dentro do prazo estabelecido e o número de projetos encerrados no ano de referência. Ele reflete a capacidade de resposta das ICT às demandas do setor industrial. A fonte das informações é o sistema de gestão de projetos das ICT. Essas informações deverão ser repassadas à EMBRAPPII.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	3

*mm.*  


<b>Indicador 14</b>	Tempo de retorno dos investimentos
<b>Descrição</b>	Diz respeito ao tempo médio de retorno dos investimentos realizados pelas empresas, considerando o conjunto de projetos concluídos no período de referência. As informações de tempo de retorno do projeto serão fornecidas pelas empresas beneficiadas às ICT ao final do respectivo projeto, que, por sua vez, as remeterá a Essas informações deverão ser repassadas à EMBRAPIL.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	3

<b>Indicador 15</b>	Participação de projetos contratados em alta tecnologia.
<b>Descrição</b>	Categorizar os projetos de produtos mantidos por segmentos classificados por intensidade tecnológica (baixa/média/alta), operar a divisão dos categorizados projetos de áreas de alta intensidade tecnológica pelo total de projetos mantidos no ano, expresso em porcentagem. O quanto o valor aferido for inferior ao limite apontado em porcentagem será penalizado em triplo a nota deste indicador. Ex: aferido o percentual de 22% que é 3% menor que o limite, o desempenho seria penalizado na proporção do triplo, ou seja, 9% . A nota seria 91% vezes o peso 9 igual a 8,2.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	3

AM.  
P

**MACROPROCESSO: Apoio aos polos de inovação federais**

<b>Indicador 16</b>	Participação de alunos em projetos de parceria
<b>Descrição</b>	O indicador é obtido por meio da razão entre o número de alunos em atividades de pesquisa e desenvolvimento nos projetos empreendidos em parceria com empresas nos polos de inovação e o número total de participantes nesses mesmos projetos. A informação é dada pelos polos de inovação. O quanto o valor aferido em porcentagem for superior ou inferior à faixa estipulada, será penalizada em dobro a nota no desempenho deste indicador.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	4

<b>Indicador 17</b>	Participação dos polos de inovação na carteira EMBRAPIL.
<b>Descrição</b>	Refere-se à razão entre o volume de recursos financeiros empregados no Plano de Ação dos polos de inovação e o volume total de recursos financeiros empregados pela EMBRAPIL no financiamento dos projetos. A informação é dada pelos polos de inovação. O quanto o valor aferido em porcentagem for superior ou inferior à faixa estipulada, será penalizada em dobro a nota no desempenho deste indicador.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	4

nr.  
P

<b>Indicador 18</b>	Habilitação de polos de inovação pela EMBRAPPII
<b>Descrição</b>	Trata-se do número de polos de inovação habilitados a participar de projetos em parceria com empresas e com financiamento da EMBRAPPII.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	4

**MACROPROCESSO: Comunicação, divulgação e informação**

<b>Indicador 19</b>	Visitas ao site EMBRAPPII
<b>Descrição</b>	Refere-se ao número de acessos ao site da EMBRAPPII que envolvam <i>uploads</i> e <i>downloads</i> de arquivos ou a utilização de senha. As informações serão coletadas por meio de ferramenta do <i>site</i> .
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	5

MR.  
R



<b>Indicador 20</b>	Citações positivas na mídia
<b>Descrição</b>	O indicador diz respeito a inserções positivas na mídia nacional e internacional, em português, inglês e espanhol, referentes a projetos financiados pela EMBRAPPII e/ou a seus resultados. Corresponde ao número total de citações no ano de referência dividido pelo número de meses.
<b>Objetivo Estratégico do Contrato de Gestão</b>	5

*Handwritten signature*

**ANEXO II DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI – MEC – EMBRAPPII**

**Plano de Ação 2014**

Nº Macroprocesso	CUSTEIO	OUTROS CUSTEOS	INVESTIMENTOS	TOTAL
	PESSOAL, INTERNOS, EXTERNOS, INTERNOS, EXTERNOS			
1	Identificação, proposição e contratação de projetos de desenvolvimento tecnológico	46.600.000	2.400.000	49.000.000
	Compreende as atividades de execução de projetos de inovação pelas instituições de pesquisa credenciadas como Unidades EMBRAPPII. Tendo em vista que só serão admitidos investimentos com recursos repassados pela EMBRAPPII de forma marginal, foram previstos 5% dos recursos com essa finalidade.			
2	Conhecimento sistematizado das empresas e de instituições de pesquisa tecnológica			
	Refere-se à estimativa de gastos com as atividades de contratação do sistema de acompanhamento das Unidades EMBRAPPII e montagem da infraestrutura necessária à sua operacionalização.			
3	Mobilização de redes de ICTs capacitadas para o atendimento de demandas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovações			
	Corresponde aos gastos e investimentos com as atividades de gerenciamento do Sistema EMBRAPPII, incluindo gastos com a equipe interna, contratação de serviços de terceiros, contratação de serviços de consultoria para			

avaliação das Unidades EMBRAPPII, viagens, aquisição de material de consumo e investimentos.

**4 Capacidade de mediação e integração**

Contempla gastos das unidades credenciadas com as atividades de prospecção das empresas (inclusive realização de eventos) e negociação de contratos.

M. F.

Nº II	Macroprocesso	CUSTEI		OUTROS CUSTEI		INVESTIMENTOS		TOTAL
		O-		O-		O-		
		L	S	L	S	L	S	
5	Apoio aos polos de inovação dos institutos federais Compreende as atividades de execução dos projetos de inovação pelos polos tecnológicos credenciados no Sistema EMBRAPPII. Não serão admitidos investimentos com os recursos repassados pela EMBRAPPII							
6	Comunicação, Divulgação e Informação Abrange os gastos da EMBRAPPII com a realização de atividades de treinamento, workshops de divulgação, incluindo material com essa finalidade							
<b>TOTAL</b>			46.600.000		0		2.400.000	49.000.000

M. P.

**ANEXO III DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI -  
MEC - EMBRAPPII**

**Cronograma de Desembolso**

Valores em reais

Previsão	MCTI	MEC	Total EMBRAPPII
	Ação 212H FNDCT	Ação 212H	
mai/14			
jun/14			
jul/14			
ago/14			
set/14			
out/14	49.000.000		49.000.000
nov/14			
dez/14			
<b>Total 2014</b>	<b>49.000.000</b>		<b>49.000.000</b>

*M. J.*

ANEXO I DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI – MEC – EMBRAPPII

Quadro de Indicadores

Macroprocesso	Indicador		Unidade	Qualificação	Peso	Meta 2014
	Nº	Descrição				
Identificação, proposição e contratação de projetos de desenvolvimento tecnológico	1	Elaboração de propostas técnicas com potencial de impacto	Número absoluto	Eficácia	4	10
	2	Contratação de empresas	Número absoluto	Eficácia	6	5
	3	Geração de propriedade intelectual	Percentual	Eficácia	6	0%
	4	Taxa de licenciamento de uso das tecnologias desenvolvidas de tecnologias	Percentual	Efetividade	8	0%
	5	Geração de novos produtos e processos	Percentual	Efetividade	8	0%
Conhecimento sistematizado das empresas e instituições de pesquisa tecnológica	6	Manutenção de banco de dados sobre potenciais parceiros das ICT	Número absoluto	Eficácia	4	60

Mobilização de rede de ICTs capacitadas para o atendimento de demandas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovações	7	Credenciamento das Unidades EMBRAPPII	Número absoluto	Eficácia	8	13
Capacidade de mediação e integração	8	Contratação de projetos co-financiados por empresas	Número absoluto	Eficácia	8	5
Capacidade de promoção de eventos temáticos envolvendo empresas e ICTs	9	Participantes de eventos	Número absoluto	Eficácia	4	180
Expertise em análise de projetos	10	Participação financeira da EMBRAPPII nos projetos contratados	Percentual	Eficiência	6	<=33%
	11	Participação financeira das empresas nos projetos contratados	Percentual	Eficiência	6	>=33%
	12	Apoio a projetos na etapa pré-competitiva	Percentual	Eficácia	5	>=80%
	13	Taxa de cumprimento de prazos de execução	Percentual	Eficiência	6	0
	14	Tempo de retorno dos investimentos	Meses	Efetividade <sup>c</sup>	3	0

Apóio aos polos de inovação dos institutos federais	15	Participação de projetos contratados em alta tecnologia	Percentual	Efetividade	9	>=20%
	16	Participação de alunos em projetos de parceria	Percentual	Eficácia	2	0
	17	Participação dos polos de inovação na carteira da EMBRAPPI	Percentual	Eficiência	4	5% < X < 25%
	18	Habilitação de polos de inovação pela EMBRAPPI	Número absoluto	Eficácia	4	5
Comunicação, divulgação e informação	19	Visitas ao site EMBRAPPI	Número absoluto	Eficácia	4	50 interações diárias
	20	Citações positivas na mídia	Razão	Eficácia	4	Média de 2 citações por mês

M.  
X



## Notas Explicativas sobre os Indicadores de Desempenho

Os Indicadores de Desempenho pactuados no Contrato de Gestão firmado entre MCTI, MEC e EMBRAPII são aderentes à missão institucional e aos objetivos estratégicos da Associação, a saber:

- I. Contribuir para o desenvolvimento tecnológico de novos produtos, processos ou soluções empresariais, contribuindo para a construção de um ambiente de negócios favorável à inovação;
- II. Articular e estimular a cooperação entre empresas e instituições de pesquisa tecnológica;
- III. Apoiar a realização de projetos de PD&I, com ênfase em projetos que incluam a fase pré-competitiva, em áreas ou temas da política de ciência, tecnologia e inovação e de educação do Governo Federal definidos pelo Conselho de Administração da EMBRAPII, em parceria com empresas e as Unidades EMBRAPII ou Polos de Inovação;
- IV. Contribuir para a promoção do desenvolvimento dos Polos de Inovação dos Institutos Federais; e
- V. Difundir informações, experiências e projetos à sociedade.

A seguir são detalhados os Indicadores de Desempenho pactuados no 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

